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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego przy drodze
powiatowej nr 2209W w miejscowosci Kobylanka, Gmina Dobre” branza
elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupeinym (jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane - z
pézniejszymi zmianami). Ponadto, o$wiadczam, ze dokumentacja jest wiasnoscig zamawiajacego i
moze nig dysponowac stosownie do jej przeznaczenia w tym do opisu przedmiotu zamdwienia w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego realizacji inwestycji, jej promocji oraz
pozyskiwania $rodkéw finansowych na jej realizacje.

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Andrzej Sucharzewski -

Projektant branzy elektroenergetycznej: upr.: GP-TII-7342/82/92
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Redom, . .1992-09-09

WOJEWODA RADOMSE]
Nr.GP=111=2342/82/92
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinfenla samodslelnych funkc]i techniczanych w hudownictnie

Na podstawie §..13.08%a. 1 Dk 4. dibe. 4, .8 2 usts 1Pkt 4.

1§ 13 ust, 1 rozporzgdzenia Minisira Gospodarkl Terenowe) i Ochrony Scodowiska z dnia 20 lute

1975 1. w sprewie samodzielnygch funkeji technicznych w budowntctwle (D7, U. Nr 8, pos. 46)

z pdtniejszymi zmianami.
a stwlerdza sieg, fe:

v MBGLEGeR. ingynier elektryk. . .. .
(wgmlenté tptul zawodomp)

urodzony dnle ... .......23 8ierpnis 1958 r. w EKrajowicach

posiade przygotowanle rawodowe, upowatnlajgce do wykonywania samodzieine) funkeji

..................................................... projektants e st
w specfalnoi ............instalacy jna. = inZynieryined v zakresie ..
81601 @LOKREXYCHNIEM oo
. PAN_ SUCHARZEHSEL... ANTRZEN.....ooooeeee e oo

Jest upowazniong do

1/ sporzgdzanie projektéw sieci elektrycznych obejmujacych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczn

Otrzymu;je : ‘_:‘\,, b
Pan Andrzesd =y
Pan Andrzej Sucharzqg?
ul, Jodiowa 4 m 13 :°
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Zaswiadczenie
© pumerze weryliksoyjnye

MAZ-ML6-X52-C8H *

Pan ANDRZE] SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

L, gy maily seckiei Ok T ———

{2godnic rt. 3 ust 2 ustawy z doia 18 Snim 2001 r. 0 podpisi jczmym (Dz. U. 2004 Nr 130 per. 1430) dene w posted
“zzre] op piecHnym podpE icznym weryfikowanym pray p Y wadnego knatfi 50 certyfitety 5
ine pod wigigdem suttDw prowry optrzonym podpisami gozmymi)

" - ..' -k g s s o i . : s iy -

stromie Polskie] tzby nfymierow Budownicthwe www.piib.org.pl lub jac sig 2 bi Twej Okrggowe] kzby InZynienow

Budownictwa.

N



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
"
CZESC IV

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania:

i BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 kv
OSWIETLENIA DROGOWEGO PRZY DRODZE POWIATOWE] NR 2209W
W MIEJSCOWOSCI KOBYLANKA GMINA DOBRE

Nazwa obiektu:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIECIA

Adres:
KOBYLANKA, GMINA DOBRE

Inwestor:
Gmina Dobre

Ul. Kosciuszki 1
05-307 Dobre

Autor projektu:

PELDOM Sp. z 0. o.
Ul. Maratonska 15/3
05-600 Gréjec /

Projektant: (*\
mgr inz. Andrzej Sucharzewski nrupr: GP-IL7eA2/092 j i}

Dobre, styczen 2019 r.
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektow.

Przedmiotem inwestydji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego
przy drodze powiatowej nr 2209W w miejscowosci Kobylanka, gmina Dobre” swoim zakresem
obejmuje:

Wykopy pod stupy.

Montaz stupdw zelbetowych typu ZN i strunobetonowych wirowanych typu E.

Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napiecia typu
AsXSn 2x25 mm?2.

Montaz opraw o$wietleniowych typu LED na stupach.

Kolejnosc¢ realizacji robdt przy rozbudowie napowietrznej linii elektroenergetyczne;:

M
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Whytyczenie obiektu.

Roboty ziemne pod stupy o$wietlenia drogowego.
Ustawienie stupdw zelbetowych.

Montaz konstrukcji wsporczych na stupach.

Montaz stupdw strunobetonowych i zelbetowych -8 szt.
Zawieszenie przewoddw zasilajgcych na konstrukcjach.
Podtaczenie projektowanej linii do sieci.

Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przytacza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Sie¢ wodociggowa.

Linia telefoniczna.

Sie¢ kanalizacyjna.

Ogrodzenia.

Droga gminna

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce rodzaje robét budowlanych, ktdrych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinosci przysypania ziemig, uderzenia
elementéw konstrukgji.

Catos¢ wykonania robdt powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i
aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej
w urzgdzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepiséw
technicznych dotyczgcych projektowania i wykonawstwa robot elektrycznych.,
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Po zakonczeniu robot ziemnych, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzanych
z demontazem, montazem i podigczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S. A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podfgczeniem obwoddow oswietleniowych nalezy wykonad
w stanie beznapieciowym.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych okreslajqce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementdw prefabrykowanych, ktérych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

e wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywac sie ruch pojazddw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegtoéci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5m — dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,

- 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,

- 30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

e montaz elementow konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach

inzynierskich,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

e roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace otuliny azbestowe.

W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan i procedure wihasciwego tj.
bezpiecznego jej wykonania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac
przewidzianych w poszczegdinych kategoriach.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczyc. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczyé za
pomocy balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw, ktory powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych os6b i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkdw
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazowek co do programu szkolenia, w ktdrym powinny by¢ w sposéb szczegdiny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujgcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwrocic uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzace sie z dana kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikéw o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikdéw do obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow — zgtaszania takich zdarzen kierownikom.
Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzgdzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie mogg wystapic
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy udzielié
niezbednego instruktazu odnosdnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwigzku z
wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan
»BIOZ".

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie
wystuchad i potwierdzi¢ to wtasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacgje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

-uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robdt, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

- zarzadca drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzenia robdt,
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- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopdw w taki sposéb aby nie
blokowac dojazddw do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa

- daszkdw ochronnych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy sa przeszkoleni.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robot w pasie drogowym opracowac i przediozyé Zarzadey
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystapic do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla osdb
kontrolujgcych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdt.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w
odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowe;.

- Zaleca sig wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zéttej lub pomaraficzowej
utatwiajace spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robét nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakonczeniu robdt zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go
do stanu pierwotnego.

- Po zakonczeniu robot wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek poiary,
awarii i innych zagrozen.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych
- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych
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- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrécic uwage czy w
bezposrednim sasiedztwie nie znajduja sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, nalezy okreéli¢
bezpieczng odlegto$¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnié nad nimi nadzor
techniczny. Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) moga by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych.

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podigczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zataczeniem,
nalezy bezwzglednie wytgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczyé przed
przypadkowym zatgczeniem (wyja¢ wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy
styki otwartego facznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz co 10
dni. Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajacych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg mie¢: uszkodzonych zakoriczeri
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka. Wykonywanie prac na
urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace
te moga sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach.

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byly:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiana potozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatosc¢

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac¢ zbednych materiatéw i narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzaé.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czedci
mechanizmow zagrazajgce bezpieczenstwu powinny posiadac ostony zapobiegajace wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczeristwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdélnym

- szczegbtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegbtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementow linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
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- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1 kV.

BHP przy robotach spawalniczych.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajacych wazng ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45 stopni od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od
butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz byé uzytkowany
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania
elektrycznego jest obowigzany sprawdzi¢ prawidtowos¢ potgczen przewodow i przytgczenia
koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.
BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespét pracownikow sktadajacy sie co
najmniej z dwoch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej.

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z
wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez
pracownikow w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatas i do
cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong tasma koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robot:

e roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegac przepisow bhp,

e pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac,

e wygrodzi¢ i oznaczyc strefy, gdzie prowadzone sa roboty szczegdinie niebezpieczne,

e teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi,

e powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt oraz o sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo,

e zorganizowa¢ prowadzenie robdt tak, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujacych na budowie,
jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

e zapewnic¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony,

e zapewni¢ niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn,
urzadzen technicznych oraz indywidualnych $rodkdéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

e zapewniC wiasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerwy w pracy (np. gtebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

e zapewniC i oznakowaC system drog technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuadji
podczas zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych,

e zorganizowaC miejsca, gdzie mozna udzielaC pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach,
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e zorganizowac stuzby odpowiadajgce za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikdw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane powyzej,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z wiascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych zwigzane z
demontazem, montazem i podfgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych witasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podktadach
geodezyjnych nalezy traktowac jako znajdujgce sie w stanie czynnym.
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