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SKRZYZOWANIE Z DROGA
(przesto miedzy stupem 1-2, 4-5, 11-12)
Strefa klimatyczna- NIZINNA

Obiekt: Linia oswietlenia ulicznego skrzyzowanie z droga
(zwis wystepujacy przy tem. granicznej roboczej przewodu ustalonej dla + 40 oC)

fXmax- max. zwis przewodu +40C = 1,06 [m]

fmax=1,06m

Istn. L.Nn

m
hp=6,94m
h=8m

o _ _ _ _ ewOm _ _ _ _ _ _ o _ i

g 8
2 g8 2 8 5
7z s s L3 o[ m
X 1 1 m

1. Linia napowietrzna n/N
V= 6,94 - odlegto$¢ zachowana

Whioski:

Na podstawie dokonanych obliczen, nalezy stwierdzié, ze

odlegfosci pionowe przewoddw od krzyzowanych obiektow sa

zachowane i zgodne z postanowieniami normy

PN-E-05100-1/1998 o Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV

o$wietlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2206W
w miejscowosci Kqty Borucza, Gmina Dobre

PELDOM Sp. z 0.0. Gmina Dobre
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC III

Dokumenty formalno-prawne:

o Oswiadczenie projektanta.
¢ Uprawnienia projektanta.
o Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Dobre, maj 2019 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, Ze projekt:

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego przy drodze
powiatowej nr 2206W w miejscowosci Katy Borucza, Gmina Dobre” branza
elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane - z
pozniejszymi zmianami). Ponadto, o$wiadczam, ze dokumentacja jest whasnoécig zamawiajacego i
moze nig dysponowac stosownie do jej przeznaczenia w tym do opisu przedmiotu zamdwienia w
postgpowaniu 0 udzielenie zamdwienia publicznego realizacji inwestycji, jej promocji oraz
pozyskiwania Srodkow finansowych na jej realizacje.

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Andrzej Sucharzewski

Projektant branzy elektroenergetycznej: upr.: GP-I11-7342/82/92
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
s r
CZESC IV

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania:

) BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 kV
OSWIETLENIA DROGOWEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2206W
W MIEJSCOWOSCI KATY BORUCZA GMINA DOBRE

Nazwa obiektu:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIECIA

Adres:
KATY BORUCZA GMINA DOBRE

Inwestor:
Gmina Dobre
Ul. Kosciuszki 1
05-307 Dobre

Autor projektu:

PELDOM Sp. z 0. 0.
Ul. Maratonska 15/3
05-600 Grojec

Projektant:
mgr inz. Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-I1I-7342/82/92 ; f
N

Dobre, maj 2019 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o$wietlenia drogowego
przy drodze powiatowej nr 2206W w miejscowosci Katy Borucza, gmina Dobre” swoim zakresem
obejmuje:

Wykopy pod stupy.

Montaz stupéw zelbetowych typu ZN i strunobetonowych wirowanych typu E.

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm?2.
Montaz opraw o$wietleniowych typu LED na stupach.

Kolejnosc¢ realizacji rob6t przy rozbudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej:
Wytyczenie obiektu.

Roboty ziemne pod stupy o$wietlenia drogowego.
Ustawienie stupdw zelbetowych.

Montaz konstrukcji wsporczych na stupach.

Montaz stupdw strunobetonowych i zelbetowych - 13 szt.
Zawieszenie przewododw zasilajgcych na konstrukcjach.
Podtgczenie projektowanej linii do siedi.

Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

. Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

10. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

el S

© © N o ;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przytgcza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Sie¢ wodociggowa.

Linia telefoniczna.

Sie¢ kanalizacyjna.

Ogrodzenia.

Droga gminna

©EeNDOEON -~

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moggq
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

W planie organizacji pracy nalezy uwzglednic nastepujace rodzaje robdt budowlanych, ktdrych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia, uderzenia
elementdw konstrukgji.

CatosC wykonania robét powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i
aktualnymi przepisami o budowie urzgdzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej
W urzgdzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepiséw
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robét elektrycznych,

Po zakoriczeniu robdt ziemnych, teren nalezy przywrécic do stanu pierwotnego.
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzanych
z demontazem, montazem i podtaczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S. A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podigczeniem obwodow oswietleniowych nalezy wykonac
w stanie beznapieciowym.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementdw prefabrykowanych, ktérych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

e wykonywanie wykopow bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktdrej moze odbywac sie ruch pojazdéw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5m — dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,

- 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,

- 30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementow konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach

inzynierskich,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

e roboty rozbiorkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace otuliny azbestowe.

W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiadac¢ plan i procedure whasciwego t.
bezpiecznego jej wykonania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac
przewidzianych w poszczegdinych kategoriach.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren rob6t mozna oznaczyé za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.
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6. Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikéw, ktdéry powinien obejmowaé nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych os6b i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkdw
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowiazek
poswiadczy¢ whasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazowek co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposéb szczegdiny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzace sig¢ z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowiazujacych
zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkow — zgtaszania takich zdarzen kierownikom.
Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy powinien zwrdcic uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie moga wystapic¢
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy udzielic
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwiazku z
wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan
.BIOZ".

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie
wystuchac i potwierdzi¢ to wtasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

-uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonaniem robét, jakie wynikaja z
uzgodnien z:

- zarzadcg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wlascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzenia robot,
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- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopéw w taki sposdb aby nie
blokowac dojazddw do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- taém ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa

- daszkéw ochronnych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robot, w ktdrych pracownicy sg przeszkoleni.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robot w pasie drogowym opracowac i przediozy¢ Zarzadey
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystapic¢ do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robot, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla osdb
kontrolujgcych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zottej lub pomaraficzowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujacych.

- Do oznakowania robot nalezy stosowaé tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakow drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakonczeniu robot zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrécenia go
do stanu pierwotnego.

- Po zakonfczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom

wynikajgcym z wykonywanych robot budowlanych
- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych
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- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robot ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrdcié uwage czy w
bezposrednim sgsiedztwie nie znajduja sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzor
techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych.

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podtgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zataczeniem,
nalezy bezwzglednie wytaczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczyé przed
przypadkowym zalgczeniem (wyjac wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy
styki otwartego tacznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10
dni. Nalezy sprawdzaC stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mitotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg miec: uszkodzonych zakonczen
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg. Wykonywanie prac na
urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace
te moga sie odbywaC z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach.

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

- ustawione na pfaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy skladowac zbednych materiatow i narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a s eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajace bezpieczenstwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien byC przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym

- szczegotowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentow elementéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
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- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1 kV.

BHP przy robotach spawalniczych.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wylacznie butli posiadajgcych wazng ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45 stopni od poziomu. Odlegto$¢ ptomienia palnika od
butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania
elektrycznego jest obowigzany sprawdzi¢ prawidtowos$¢ pofgczen przewoddw i przytaczenia
koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien byé uziemiony.
BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespét pracownikdw sktadajacy sie co
najmniej z dwdch osdb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej.

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z
wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez
pracownikow w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujacych hatas i do
cech indywidualnych robotnikow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych.

Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozona tasma koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczefistwa robdt
nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robét:

e roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzega¢ przepiséw bhp,

e pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac,

e wygrodzi¢ i oznaczyc strefy, gdzie prowadzone s roboty szczegdlnie niebezpieczne,

e teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi,

e powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt oraz o sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo,

e zorganizowac prowadzenie robét tak, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikdw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujgcych na budowie,
jak i ewentualnych osdb postronnych sg minimalne,

e zapewni¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony,

e zapewni¢ niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn,
urzagdzen technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

e zapewni¢ whasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerwy w pracy (np. gtebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

e zapewni¢ | oznakowac system drég technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji
podczas zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych,

e zorganizowaC miejsca, gdzie mozna udzielaC pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach,
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e zorganizowac stuzby odpowiadajgce za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robét budowlanych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane powyzej,
nalezy uzgodnic bezpieczne warunki pracy z wascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych zwiazane z
demontazem, montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wiasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podkiadach
geodezyjnych nalezy traktowac jako znajdujgce sie w stanie czynnym.
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